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Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva 
Zagreb, 21. studenog 2023. godine 

 

Pojašnjenje br. 1 dokumentacije o nabavi namještaja i opreme za praktikume i laboratorije za 

Srednju školu i školsku sportsku dvoranu Petrinja 

br. MoPPCSA/ER&PHPP/C1.2.41/G-RFB 

Naziv Projekta: Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva 

Izvor financiranja: IBRD zajam br. HR-9127 

Odgovorna institucija: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 

Broj poziva na dostavu ponuda: MoPPCSA/ER&PHPP/C1.2.41/G-RFB 

Metoda nabave: domaći otvoreni postupak nadmetanja 

 

Poštovani, 

Obavještavamo vas da Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, vezano uz pitanja koja su postavili 

potencijalni ponuditelji, a sukladno uputama u točki UP 7., Odjeljak 1. Upute Ponuditeljima i Odjeljak 2. – Podaci o nadmetanju (PN), 

ovime daje pojašnjenje svim gospodarskim subjektima koji su preko Naručitelja preuzeli dokumentaciju o nabavi. U nastavku se nalazi 

tablica pojašnjenja s pristiglim pitanjima i danim odgovorima. 

S poštovanjem, 

 

Jedinica za provedbu projekta 1 
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R. 

Br. 

Stavak dokumentacije o 

nabavi (DON) koji se 

pojašnjava 

Upit Odgovor 

1. 2. dio Zahtjevi nabave, 

Odjeljak 7 Popis zahtjeva, str. 

66. 

 

Koji je krajnji rok za nabavu i dopremu 

namještaja za Grupu 1 i Grupu 2 za 

"Nabavu namještaja i opreme za 

praktikume i laboratorije za Srednju 

školu i školsku sportsku dvoranu 

Petrinja"? 

Sukladno 2. dijelu Zahtjevi nabave, Odjeljak 7 

Popis zahtjeva, u tablici Popis robe i raspored 

isporuke koja je dostupna kao Prilog 2 

dokumentacije o nabavi koju ponuditelji trebaju 

ispuniti, navodi se da je krajnji rok isporuke 60 

kalendarskih dana od dana potpisa ugovora, 

za obje grupe nabave. 

Također, u istom odjeljku pod 2. Popis 

Povezanih usluga i raspored izvršenja (str. 68.) 

navodi se i: Isporuka i sve Povezane usluge 

moraju biti izvršene u roku do datuma isporuke 

ponuđenog od strane Ponuditelja, a koji ne smije 

biti dulji od 60 kalendarskih dana od dana 

potpisa ugovora. 

Nadalje, navedeni rok navodi se i u Pozivu na 

dostavu ponuda (2. Razdoblje isporuke za sve 

stavke je 60 kalendarskih dana od datuma 

potpisa ugovora.) i u Odjeljku 4. Obrasci 

nadmetanja, Pregled cijena i raspored izvršenja – 

Povezane usluge, str. 53 (Usluga produženog 

skladištenja koja započinje nakon ugovorenog 

roka najkasnijeg datuma isporuke (60 

kalendarskih dana od dana potpisa ugovora) za 

grupu).   
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R. 

Br. 

Stavak dokumentacije o 

nabavi (DON) koji se 

pojašnjava 

Upit Odgovor 

2. Posebna obavijest o nabavi,  

Poziv na dostavu ponuda 

Molimo iznos procijenjene vrijednosti 

projekta. 
Kao što se navodi u Pozivu na dostavu ponuda, 

nadmetanje se provodi kao domaći otvoreni 

postupak nadmetanja korištenjem poziva na 

dostavu ponuda (PDP), kako je to navedeno u 

„Propisima o nabavi za Zajmoprimce IPF-a“ 

Svjetske banke srpanj 2016., revidirano studeni 

2017., kolovoz 2018. i lipanj 2021. godine 

(“Propisi o nabavi”). Budući da prema 

navedenim propisima nije potrebno navoditi 

procijenjenu vrijednost nabave,  ista nije 

objavljena. 

 


