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Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva 
Zagreb, 20. rujna 2023. godine 

 

Pojašnjenje br. 2 dokumentacije o nabavi namještaja, laboratorijske i sportske opreme                  

za Srednju školu i školsku sportsku dvoranu Petrinja 

br. MoPPCSA/ER&PHPP/C1.2.34/G-RFB 

Naziv Projekta: Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva 

Izvor financiranja: IBRD zajam br. HR-9127 

Odgovorna institucija: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 

Broj poziva na dostavu ponuda: MoPPCSA/ER&PHPP/C1.2.34/G-RFB 

Metoda nabave: domaći otvoreni postupak nadmetanja 

 

Poštovani, 

Obavještavamo vas da Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, vezano uz pitanja koja su postavili 

potencijalni ponuditelji, a sukladno uputama u točki UP 7., Odjeljak 1. Upute Ponuditeljima i Odjeljak 2. – Podaci o nadmetanju (PN), 

ovime daje pojašnjenje svim gospodarskim subjektima koji su preko Naručitelja preuzeli dokumentaciju o nabavi. U nastavku se nalazi 

tablica pojašnjenja s pristiglim pitanjima i danim odgovorima. 

S poštovanjem, 

 

Jedinica za provedbu projekta 1 
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R. 

Br. 

Stavak dokumentacije o 

nabavi (DON) koji se 

pojašnjava 

Upit Odgovor 

1. Odjeljak 1. – Upute 

Ponuditeljima, članak 19., 

strana 16.  

Posebna obavijest o nabavi, 

str. 1. 

 

Da li se primjenjuje ovdje zakon o 

javnoj nabavi, članak 214 / stavak 4 

gdje je moguće, umjesto garancije 

banke, uplatiti polog kao jamstvo 

direktno na žiro račun u traženom 

iznosu? 

U ovoj nabavi ne primjenjuje se zakon o javnoj 

nabavi te se ne može uplatiti polog direktno na 

žiro račun kao jamstvo za ozbiljnost ponude 

(sukladno UP 19.3(d), Odjeljak 2. – Podaci o 

nadmetanju). 

U Pozivu na dostavu ponuda navodi se:  

3. Nadmetanje se provodi kao domaći 

otvoreni postupak nadmetanja korištenjem 

poziva na dostavu ponuda (PDP), kako je to 

navedeno u „Propisima o nabavi za Zajmoprimce 

IPF-a“ Svjetske banke srpanj 2016., revidirano 

studeni 2017. godine i kolovoz 2018. (“Propisi o 

nabavi”) te je otvoreno za sve prihvatljive 

ponuditelje, kako je navedeno u Propisima o 

nabavi. 

2.  Odjeljak 7. Popis zahtjeva, 2. 

Popis Povezanih usluga i 

raspored izvršenja, Produženo 

skladištenje robe, str. 69  

U slučaju da objekti – zgrada zbog 

nepredvidivih razloga ne bude moguće 

isporučiti robu, već će je dobavljač 

skladištiti, pretpostavljamo da to neće 

odgoditi mogućnost fakturiranja kada 

roba bude spremna za isporuku unutar 

60 dana od potpisa ugovora bez obzira 

na zahtjev za skladištenjem robe od 

strane dobavljača  

Sukladno Odjeljku 9. Posebni uvjeti ugovora, 

OUU 16.1, (b) Isporuka robe u slučaju 

produženog skladištenja, definiran je raspored 

plaćanja u slučaju produženog skladištenja: 

- Sedamdeset (70) posto Ugovorne cijene za 

zaprimljenu Robu bit će plaćeno u roku od 

trideset (30) dana na bankovni račun Dobavljača 

nakon što Naručitelj provjeri skladištenu robu 

(količinski) i izda potvrdu o prihvaćanju 

isporuke robe na skladište (potpisani zapisnik od 

svih ugovornih strana), nakon dostave 

dokumenata navedenih u OUU 13.  

- Trideset (30) posto Ugovorne cijene za 

zaprimljenu Robu bit će plaćeno u roku od 
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trideset (30) dana na bankovni račun Dobavljača 

nakon što Naručitelj izda potvrdu o prihvaćanju 

za navedenu isporuku (potpisani Primopredajni 

zapisnik od svih ugovornih strana) na krajnje 

odredište (mjesto izvršenja ugovora), nakon 

dostave dokumenata navedenih u OUU 13. 

Primopredajni zapisnik se potpisuje nakon što 

Naručitelj provede sve preglede i testiranja i 

utvrdi da ne postoje nedostaci koje Dobavljač 

mora ispraviti. 

3. Odjeljak 7. Popis zahtjeva, 2. 

Popis Povezanih usluga i 

raspored izvršenja, Produženo 

skladištenje robe, str. 69 

U slučaju da objekti – zgrada zbog 

nepredvidivih razloga ne bude moguće 

isporučiti robu - ne vidi se maksimalni 

rok u kojem je naručitelj u obavezi 

preuzeti takvu skladištenu robu, što je 

vrlo važno , molimo informaciju o tome 

Kao što je navedeno pod Napomene 

ponuditeljima u  Odjeljku 4. Obrasci nadmetanja, 

tablica Pregled cijena i raspored izvršenja – 

Povezane usluge str. 54: 

'Naručitelj procjenjuje da, ukoliko dođe do 

potrebe za produženim skladištenjem robe, 

navedena usluga mogla bi trajati 2 mjeseca.' 

Maksimalni rok mogućeg produženog 

skladištenja nije definiran zbog mogućih 

nepredvidivih okolnosti vezano uz radove 

rekonstrukcije i dogradnje zgrade Srednje škole 

i školske sportske dvorane Petrinja, a na koje 

Naručitelj nema utjecaja. 

4. Odjeljak 8. Opći uvjeti 

Ugovora, čl. 28.3 Jamstvo, str. 

87. 

U slučaju da objekti – zgrada zbog 

nepredvidivih razloga ne bude moguće 

isporučiti robu - prema pravilima 

dobavljača   garancija za robu počinje 

teći trenutkom  kada je isporučena i 

fakturirana  (bez obzira da li je 

Sukladno OUU 28.3, Rok valjanosti garancije je 

2 godine za sve grupe, od datuma prihvaćanja 

isporuke Robe (i u slučaju produženog 

skladištenja robe). 

U slučaju produženog skladištenja, garancija 

počinje teći nakon što je sva roba isporučena i 
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isporučena ili je  skladištena od strane 

dobavljača , koji ima rok isporuke 60 

dana , bez obzira  što objekt nije gotov.  

 

instalirana na mjesto izvršenja ugovora, odnosno 

potpisan je Primopredajni zapisnik (nakon što 

Naručitelj provede sve preglede i testiranja i 

utvrdi da ne postoje nedostaci koje Dobavljač 

mora ispraviti).  

 

Ne možemo komentirati interna pravila 

dobavljača. 

5. Odjeljak 1. Upute 

ponuditeljima, čl. 22, Rok za 

podnošenje Ponuda, str. 19. 

Zbog ranijeg zahtjeva, pitanja 

dobavljača te definiranja uvjeta 

produženje roka koje ste dali od 7 dana, 

na žalost nije dovoljno. 

Ljubazno molimo produženja roka za 

predaju ponude. 

 

Izmjenom br. 2 dokumentacije o nabavi od 

13.9.2023. rok za podnošenje ponuda produžen 

je s 15.9.2023. na 22.9.2023. godine. 

Budući da je dokumentacija o nabavi objavljena 

u NN 87/2023 od 28.7.2023. godine, smatramo 

da je rok za podnošenje ponuda od 56 dana u 

potpunosti primjeren, uzevši u obzir i vrijeme 

objave Poziva na dostavu ponuda u ljetnom 

periodu. 

 

 


